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SPESIFIKASI TEKNIS / TECHNICAL SPECIFICATION
KELUARAN (OUTPUT) TAHUN ANGGARAN 2026

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi
Sumatera Barat

Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi

Sub Kegiatan : Rehabilitasi Jalan

Nama Paket : Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-kumpulan
(P.068)
URAIAN PENDAHULUAN

1. | Latar Belakang : | Ruas jalan Provinsi yang berada di Kabupaten Agam merupakan

ruas jalan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Jalan Provinsi
khususnya di Kabupaten Pasaman, Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
untuk melakukan penanganan pada ruas jalan Provinsi yang
berada di Kabupaten Agam. Kondisi kemantapan pada ruas-ruas
ini masih memerlukan penanganan untuk mencapai tingkat
kemantapan yang diharapkan.

2. | Referensi Hukum | : | 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan;

2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

4, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2006 tentang Jalan;

5. Permen PUPR no.10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Konstruksi

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 13/PRT/M/2011
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilik Jalan;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011
tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
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Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan
Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2024 Tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan dan Persiapan
Pengadaan

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia (KPK RI) Nomor 14 Tahun 2022 Tentang
Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui
Implementasi E - Katalog

Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor
17/SE/Db/2023 tentang Pembelian Pada Katalog Elektronik
Sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Bidang Bina Marga.

Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Nomor
16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018
untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

Surat Edaran Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum
Nomor 08/SE/Db/2025 tentang Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Jalan dan Jembatan Pada Katalog Elektronik
Sektoral Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 1034 Tahun
2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat Tahun Anggaran 2026

Surat Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor
18634/D.2.3/08/2025 tentang Pemberitahuan Kewajiban Mini
Kompetisi untuk Proses Purchasing Katalog Elektronik Sektor
Konstruksi.

Data Dasar SK Jalan Provinsi Nomor 620-357-2023 Tentang Penetapan
Status Ruas Jalan Menurut Fungsi dan Statusnya Sebagai Jalan
Provinsi

Maksud dan Maksud :

Tujuan

Melaksanakan Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang Sawah-
kumpulan (P.068)




Tujuan :

1. Tercapainya Standar Pelayanan Jalan Provinsi sesuai
Kebutuhan dan Standar.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pada Ruas Padang
Sawah-kumpulan (P.068) serta Menjaga tingkat kemantapan
ruas jalan Provinsi Sumatera Barat.

3. Menciptakan kondisi jalan yang mantap sehingga dapat
memperlancar sistem transportasi yang dapat memberikan
peningkatan dan perkembangan terhadap bidang ekonomi,
sosial, budaya, lingkungan politik dan stabilitas ketahanan
nasional serta tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. | Lingkup Melaksanakan Pekerjaan sebagai Berikut :
Eekerjaan 1) Pekerjaan Umum Divisi 1

2) Pekerjaan Drainase Divisi 2
3) Pekerjaan Tanah dan Geosintetik divisi 3
4) Pekerjaan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen divisi 5
5) Pekerjaan Perkerasan Aspal Divisi 6
6) Pekerjaan Struktur Divisi 7
7) Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain - Lain Divisi 9
8) Pekerjaan Pemeliharaan Divisi 10

6. | Sasaran Salah satu Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kegiatan
ekonomi adalah dengan adanya Jaringan Jalan sebagai prasarana
transportasi darat sektor perhubungan, terutama untuk
kelancaran serta kesinambungan distribusi barang dan jasa yang
merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi.

7. | Sumber Dana Kegiatan ini dibiayai dari sumber Dana Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB) Tahun Anggaran 2026.

8. | Nilai Pagu Rp. 1.925.825.300,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh
Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus
Rupiah)

9. | Nilai HPS Rp. 1.925.802.281,22 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh
Lima Juta Delapan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh
Satu Rupiah Dua Puluh Dua Sen)

10. | Nama dan

Organisasi PPK Nama : | David Joni, S.T.
Nip : | 19760831 200901 1 003
Jabatan : | PPTK/PPKom
11. | Peralatan, Peralatan, material dan personel untuk pekerjaan sebagaimana

Material, Personil
dan Fasilitas dari

diatur dalam dokumen kontrak disediakan oleh Penyedia
(Kontraktor). Peralatan yang digunakan sesuai dengan jenis




PPK pekerjaan yang dilaksanakan. Personel yang disediakan oleh
Penyedia Jasa (Kontraktor) untuk pekerjaan ini haruslah
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan.
Fasilitas dari PPK berupa sarana dan prasarana akan diatur dalam
Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

12. | Pekerjaan 1) Pekerjaan Utama yang akan dilaksanakan pada pekerjaan ini

Utaina adalah sebagai berikut :

No. Mata Pekerjaan Utama

1. | Laston Lapis Antara (AC-BC)

2. | Pasangan Batu dengan Mortar

3. | Laston Lapis Aus (AC-WCQ)

4. | Lapis Fondasi Agregat Kelas A

5. | Pasangan Batu

6.. | Lapis Fondasi Agregat Kelas B

7. | Beton, fc’15 Mpa (Bahu Jalan)

8. | Timbunan Pilihan dari Sumber Galian

2) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Identifikasi bahaya pada pekerjaan ini sebagaimana diuraikan
pada tabel di bawah ini :

TABEL IDENTIFIKASI BAHAYA

No. chr::;::tn Identifikasi Bahaya Tni?sgikk:t
1. | Galian Untuk e Terkena Alat Galian K
Selokan e Terserempet
Drainase dan kendaraan Umum
Saluran Air
2. | Pasangan Batu e Rawan Kecelakaan K
Dengan akibat material dan
Mortar alat
3. | Gorong- e Rawan Kecelakaan K
Gorong Kotak akibat material dan
Beton alat
Bertulang,
Ukuran Dalam
100x100 cm
3. | Timbunan e Rawan Kecelakaan K
Pilihan  Dari akibat material dan
Sumber Galian alat
e Terserempet
kendaraan Mobilisasi




4. | Lapis Fondasi e Rawan Kecelakaan
Agregat Kelas akibat material dan
A alat
e Terserempet
kendaraan Mobilisasi
Lapis Fondasi ¢ Rawan Kecelakaan
Agregat Kelas akibat material dan
B alat
e Terserempet
kendaraan Mobilisasi
5. | Lapis Resap ¢ Rawan Kecelakaan
Pengikat = akibat material dan
Aspal alat
Cair/Emulsi
6. | Lapis Perekat - e Rawan Kecelakaan
Aspal akibat material dan
Cair/Emulsi alat
7. | Laston Lapis e Rawan Kecelakaan
Aus (AC-WC(C) akibat material dan
alat
8. | Laston Lapis e Rawan Kecelakaan
Antara  (AC- akibat material dan
BC) alat
9. | Bahan  Anti e Rawan Kecelakaan
Pengelupasan akibat material dan
alat
10. | Beton Struktur e Rawan Kecelakaan
Fc'15 Mpa akibat material dan
(Bahu Jalan) alat
11. | Pasangan Batu e Rawan Kecelakaan
akibat material dan
alat
12. | Marka Jalan e Rawan Kecelakaan
Termoplastik Akibat Material dan
Alat
13. | Perbaikan e Rawan Kecelakaan
Campuran Akibat Material dan
Aspal Panas Alat
Keterangan :

K : Tingkatrisiko Kecil
§ : Tingkatrisiko Sedang
B  : Tingkatrisiko Besar

13. | Hierarki
Dokumen
Kontrak

1) Adendum Kontrak

2) Surat Perjanjian

3) SuratPesanan

4) Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi
5) Syarat - Syarat Khusus Kontrak




6) Syarat - Syarat Umum Kontrak
7) Spesifikasi teknis gambar

Spesifikasi Wakiu dan Lokasi Kerja

14. | Jangka Waktu Waktu pelaksanaan kegiatan paket Rehabilitasi Jalan pada Ruas
Penyelesaian Padang Sawah-kumpulan (P.068) adalah sebagai berikut :
Pekerjaan

Jangka Waktu | yangka Waktu
No. Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan
(Hari Kalender) (Bulan}
1. | Masa Pelaksanaan 120 4
2. | Masa Pemeliharaan 180 6
15. | Lokasi Pekerjaan Jalan Padang Sawah-kumpulan (P.068) di Kecamatan Simpati,
Kabupaten Pasaman
Spesifikasi Mutu

16. | Standar  Teknis Spesifikasi Umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan
dan Pengendalian jembatan (Revisi 2), Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat
Mutu Jenderal Bina Marga

17. | Gambar Gambar Rencana Pekerjaan terlampir

Spesifikasi Jumlah/Kuantitas

18. | Rincian Sebagaimana Tercantum Dalam Daftar Kuantitas Dan Harga

Kebutuhan Bahan

Spesifikasi Layanan




19. | Peralatan Utama
(Kualifikasi)

No Jenis Kapasitas Jumlah

1 Asphalt Mixing | Kapasitas Produksi 1
Plant Min. 800 Kg/Batch

2 Asphalt Kapasitas Hampar 1
Finisher Min. 10 Ton/Jam

2 |'randemReller ?zgasztas Penggilasan 6-8 1

4 | TireReler Kapasitas Penggilasan 8-10 1

Ton

5 Vibyaton Kapasitas Pemadatan 5-8 T 1
Roller

6 | Motor Grader > 100 HP 1

CATATAN :

1. Melampirkan Bukti Kepemilikan AMP (Milik Sendiri
atau kepemilikan dalam satu afiliasi) (STNK, BPKB,

Invoice)

Melampirkan Bukti Kepemilikan peralatan utama
lainnya (Milik Sendiri/sewa) (STNK, BPKB, Invoice)

Melampirkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) yang
masih berlaku sampai tahun 2026 untuk Asphalt
Mixing Plant (AMP)

4. Melampirkan Bukti Penggunaan Solar Industri




20.

Personil
Manajerial
(Kualifikasi)

Tenaga ahli yang dibutuhkan dibuktikan dengan sertifikat
keahlian dari Asosiasi Profesi yang diregistrasi oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

A. Personil Manajerial

(LPJK). Tenaga ahli yang

No Jabatan Jumlah Pehr;lg:il:::lan ilKlT/ SKA,
SKK/SKA
Manajer Ahli Madya
il Pelaksanaan/Proyek 10rg 3 Tahun Teknik Jalan
(Kode 202)
(Jenjang 8)
SKK/SKA
Ahli Muda
2. | Manager Teknik 1 Org 3 Tahun Teknik Jalan
(Kode 202)
(Jenjang 7)
SKK/SKA
2 Ahli Muda
3 x:ﬁger Kendal 10rg 3 Tahun Teknik Jalan
(Kode 202)
(Jenjang 7)
4 | Manager Keuangan 10rg 3 Tahun -
SKK/SKA
Ahli Muda
: : K3
5 | Ahli K3 Konstruksi 10rg 3 Tahun Konstraksi
(Kode 603)
(Jenjang 7}
CATATAN :
1. Melampirkan SKA/SKK masing - masing personil
manajerial sesuai kualifikasi yang di isyaratkan
2. Melampirkan KTP, NPWP, ljazah Pendidikan personil
manajerial
3. Melampirkan Bukti Pengalaman Kerja dan Curicullum

Vitae (CV) personil manajerial

F




21. | Dokumen Melampirkan dokumen - dokumen sebagai berikut (Upload
Administrasi Dokumen Penawaran di Paket Rehabilitasi Jalan pada Ruas
Padang Sawah-kumpulan (P.068) E-Katalog V.6) :
1. Izin usaha (SIUJK, KBLI, SBU Konstruksi dan NIB)
2. NPWP dan sudah memenuhi kewajiban perpajakan
3. SPT Tahun Terakhir beserta Lampiran
4. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila
terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha)
5. Pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan konstruksi sejenis
dalam 4 (empat) tahun terakhir (lampirkan CV)
Kemampuan SKP/KD
Surat Pernyataan Komitmen Penyedia Jasa
8. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk
dan Harga
9. Pakta Integritas E-Katalog
10. Surat Pernyataan telah melunasi temuan pada Dinas BMCKTR
Provinsi Sumatera Barat / Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat / Dinas Prasjal
Tarkim Provinsi Sumatera Barat dan bisa membuktikan
dengan menunjukkan bukti bayar.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Kontinuitas Material
12. Laporan Keuangan Badan Usaha 3 (Tiga) tahun terakhir yang
memuat laporan kekayaan bersih yang sudah di Audit oleh
kantor akuntan Publik yang Legal dan Terdaftar
13. Sertifikat ke pesertaan BP]S Ketenagakerjaan
14. Surat Pernyataan Keabsahan Sumber Material
15. Surat Pernyataan Penggunaan Bahan Bakar Minyak Industri
16. Rencana Keselamatan Konstruksi (sesuai item pekerjaan pada
Tabel Identifikasi Bahaya)
22 | Persyaratan Untuk menjamin kualitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan,
Teknis jarak antara Asphalt Mixing Plant (AMP) ke lokasi pekerjaan

menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam
evaluasi teknis penyedia jasa. Pertimbangan ini didasarkan
pada aspek teknis dalam rekayasa jalan, di mana jarak yang lebih
dekat antara fasilitas produksi dan lokasi pekerjaan dapat
mengurangi risiko penurunan mutu campuran akibat perubahan
suhu selama transportasi, serta meningkatkan efisiensi waktu dan
biaya operasional. Dalam hal campuran aspal, suhu material yang
optimal harus dipertahankan hingga tahap pemadatan agar
menghasilkan kepadatan dan ikatan yang maksimal. Sementara
itu, dalam pekerjaan bahu beton, jarak yang lebih dekat ke
Batching Plant dapat mengurangi risiko segregasi material dan
kehilangan slump yang dapat mempengaruhi kualitas beton yang
dihampar. Oleh karena itu, jarak AMP ditetapkan maksimal 100




Km, jarak AMP menjadi salah satu faktor dalam penilaian teknis
dengan tetap mempertimbangkan kesetaraan dan persaingan
usaha yang sehat

CATATAN :
Melampirkan Alamat beserta koordinat AMP

23. | Jenis Kontrak Jenis Kontrak pada Pekerjaan ini adalah Kontrak Harga Satuan

24, | Masa Jangka waktu masa Pemeliharaan Untuk Pekerjaan Ini Selama 6
Pemeliharaan Bulan/180 Hari Kalender

25, | Jaminan Diatur Dalam Syarat - Syarat Umum Kontrak Dan Syarat - Syarat
Pelaksanaan Khusus Kontrak

26. | Uang Muka Diatur Dalam Syarat — Syarat Umum Kontrak Dan Syarat - Syarat

Khusus Kontrak

27. | Laporan/Softcopy Laporan-laporan berupa buku (hard copy) dan Soft copy harus

Laporan diserahkan dalam bentuk format Word, Excel, Powerpoint, PDF dan

dokumentasi kegiatan sebanyak 1 (satu) buah. File dokumen PDF
merupakan hasil scan dokumen yang telah di legalitas.




Demikianlah Spesifikasi Teknis Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan pada Ruas Padang
Sawah-kumpulan (P.068) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 31 Maret 2026

ipkan oleh :

aimm, > 1., M. 1.
267199701 1 001
=




